

# PRESUPUESTO

Número: 2024/05925 - REV3

Obra: 23932

Fecha Revisión: 13/11/2024

Cliente: MANUELA ATENCIA FERRANDO

C.I.F./N.I.F: 31223026C

Dirección: CAMINO DEL SILICE

C.P: 11130 - CHICLANA DE LA FRONTERA (CADIZ)

## SUSTITUCIÓN DE INVERSOR Y BATERÍAS EN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AISLADA EN CAMINO DEL SILICE, EN CHICLANA DE LA FRA. (CÁDIZ)

### Capítulo 1: ÚNICO

Artículo	Cantidad	Precio	Subtotal
9228 SUSTITUCIÓN DE INVERSOR Y BATERÍAS EN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AISLADA COMPUESTA POR: * 1 Ud. DESMONTAJE DE INVERSOR Y BATERÍAS EXISTENTES. * 1 Ud. INVERSOR GROWATT SPF 6000 ES PLUS DE 6 kW. * 2 Uds. BATERÍAS DE LITIO DE TURBO ENERGY, SERIES 48 V DE 3,6 kWh. * 1 Ud. CABLE DE POTENCIA Y DE COMUNICACIÓN. * 1 Ud. ARMARIO RACK PARA BATERÍAS. * CABLEADO DE CC Y CA EN CANALIZACIÓN EXISTENTE.	1,00 Ud	3.762,38€	3.762,38 €
<b>Total Capítulo 1:</b>			<b>3.762,38 €</b>

Les trasladamos las observaciones de nuestros proveedores de material eléctrico ante la situación de retrasos en los suministros. "Debido a la situación actual provocada por la crisis de componentes, los plazos de entrega indicados en nuestras ofertas son orientativos y en ningún caso implica que sean de obligado cumplimiento. No nos hacemos responsables de ningún contratiempo causado por el retraso de cualquier mercancía provocado por una variación en la fecha prevista de entrega"  
Moneleg no asumirá penalizaciones por retrasos en el suministro de materiales.

MONELEG S.L.

Conforme Cliente

## PRESUPUESTO

Número: 2024/05925 - REV3

Obra: 23932

Fecha Revisión: 13/11/2024

Cliente: MANUELA ATENCIA FERRANDO

C.I.F./N.I.F: 31223026C

Dirección: CAMINO DEL SILICE

C.P: 11130 - CHICLANA DE LA FRONTERA (CADIZ)

### SUSTITUCIÓN DE INVERSOR Y BATERÍAS EN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AISLADA EN CAMINO DEL SILICE, EN CHICLANA DE LA FRA. (CÁDIZ)

#### RESUMEN DE CAPÍTULOS

Importe

Capítulo 1 ÚNICO

3.762,38 €

---

**TOTAL CAPÍTULOS: 3.762,38 €**

**21% IVA: 790,10 €**

**IMPORTE TOTAL: 4.552,48 €**

#### FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCARÍA a la aceptación del presupuesto.

IBAN (CAIXABANK): ES6421002151451300001040

La presente oferta no estará sujeta a retención por garantía de obra.

#### Observaciones:

**VALIDEZ DE LA OFERTA: 7 DÍAS.**

Les trasladamos las observaciones de nuestros proveedores de material eléctrico ante la situación de retrasos en los suministros. "Debido a la situación actual provocada por la crisis de componentes, los plazos de entrega indicados en nuestras ofertas son orientativos y en ningún caso implica que sean de obligado cumplimiento. No nos hacemos responsables de ningún contratiempo causado por el retraso de cualquier mercancía provocado por una variación en la fecha prevista de entrega"

Moneleg no asumirá penalizaciones por retrasos en el suministro de materiales.

MONELEG S.L.

Conforme Cliente